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épnluvnei Nazov RILINE, s r.o.
Sidlo Stiavnick4 5140, 034 01, Ruzomberok
Zastipeny Branislav Richtirik — konatel firmy

Vladimir Richtarik — konatel’ firmy
Osoby opravnené rokovat' vo veciach:
zmluvnych a technickych: Branislav Richtarik - konatel’ firmy

Mobil L
ICO 36 745 821
DIC 2022331036
IC DPH SK2022331036
Chled®a . __. o
Bank. spoj. i
Tel./fax [ —
E-mail rilingf@riline.sk
Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Zilina, oddiel: s.r.0., viozka
¢islo; 18688/L
Objednavatel' : Nazov Obec Fadkov, Obecny drad &. 69
013 15 posta Rajecké Lesna
Zastupeny Ing. Miroslav Mikula — starosta obce
Kontakt 041/ 5491128
1CO 00321265
Email starostai@obeclackoy.sk
C1. I1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je realizdcia stavby: oprava vytlkov a poskodenych miestnych
komunikacii Obce Faékov.

Termin pric: 01.06.2014 - 31.07.2014

Lehota plnenia zadina plynat’ diiom prvého zdpisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska
a konéi ditom odovzdania a prevzatia diela.
Lehota vystavby bude predizena, ak nastanti okolnosti uvedené v Obchodnom zikonniku €. 513/91 Zb,
v pripade, Ze:
- mnoZstvo alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych objednavatelom,
- zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatelom,
zvladtne okolnosti nezavinené porugenim povinnosti zhotovitel'a si také, Ze zhotovitel ma
pravo na predizenie vystavby diela, urti objednavatel po prerokovani so zhotovitel'om
predizenie lehoty vystavby.
Zhotovitel’ na realizované dielo poskytuje zaruénu lehotu v trvani: 24 mesiacov.
V pripade, ze dojde k predizeniu terminu ukonéenia diela bez zavinenia zhotovitefa, cena
zostavajicich prac bude upravena Statistickym indexom vydivanym Statistickym tradom SR
v publikaciach Statistické Eisla a grafy, pricom za zaklad sa bude brat’ CU L.Q 2014,
Zaruéna doba zadina plynit’ ditom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania, potas zaruéne;
doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté ¢hyby a je povinny ich na poZiadanie obstardvatel'a odstranit’
na svoje naklady.
Pred ukonéenim zéruénej doby zvold obstardvatel' hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou.
Zaruéna lehota sa skracuje o dobu, poéas ktorej bol objednavatel’ v omeskani so zatatim preberacicho
konania, alebo pocas ktorej neoprivnene odmietol dielo prevziat. Pri prevzati
a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budi zmluvné strany riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zaruka sa nevztahuje na Skody sposobené prirodnymi Ziviami.
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CL I11. Cena za dielo

Zhotovitel ponuka zmluvni cenu: 15,00 €/m2 bez DPH
120,00 €/tonu bez DPH

Cena obsahuje: opravu vvtlkov a poskodeni miestnych komunikacii Ziviénou tpravou vozovky
vratane sprievodnych prac / rezanie asfaltu, odstranenie a odvoz poskodeného asfaltového povrchu,
penetraény nater, poklidka asfaltovej zmesi/.

Fakturicia prebehne na ziklade vikazu vymer skutoéne vykonanych pric,

Cena je stanovend v zmysle zikona &. 18/1996 Zb. o cenach ako maximélna vratane DPH .

Pripadné naviac prace, ktoré sa vyskytni bude objednivatel' poZzadovat’ zapisom v stavebnom denniku,
price ktoré neuvedie v stavebnom denniku zhotovitel nezhotovi.

Ceny pripadnych naviac préac, ktorych cennikové poloZky nebude obsahovat’ ponukovy rozpocet, budu
ocefované cenami podFa cennika firmy KROS v CU 2014,

CL. IV. Platobné podmienky

4.1, Obstarfvatel nebude poskytovat' preddavky ani zilohu na plnenie predmetu obstardvania.

4.2. Splatnost’ faktiry je 30 dni od jej vystavenia.

4.3, V pripade, ze zhotovitel’ nedodrzi stanovenie terminu ukoncenia diela zaplati zhotovitel
zmluvnt pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela, za kazdy dei omeSkania.

4.4. V pripade, #e objednivatel’ neuhradi zhotovitelovi fakturovani zmluvni sumu v dohodnutom
termine, zaplati zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % z dlinej sumy za kazdy den
omeskania.

4.5. K zmene ceny moZe dojst"

4.5.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

4.5.2. v pripade rozsirenia alebo zlZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

453 v pripade nevykonania nicktorych pric, resp. finnosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukazu v priebehu pric ako nepotrebné,

CI V. Stavenisko

5.1 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a Groven kvality celej stavby

musi zodpovedat’ vieobecnym technickym podmienkam vydanym MVVP SR a ZSPS.

5.2. Zhotovitel' zodpovedé za bezpeénost’ a ochranu zdravia viasinych pracovnikov
a vietky pripadné Skody, zavinené svojou Einnost'ou. Pri uskutogiovani prac je nutné
dodrzovat’ vietky stivisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri préci,

predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

5.3, Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpetit' v celom rozsahu splnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajicich z ustanoveni zikona & 510/2001 Z.z. o minimélnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko, Zhotovitel’ zabezped|
pred zariadenim vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici.
Zhotovitel zabezpedi vykon funkcie koordinatora bezpeénosti pre predmetné
stanovisko, Zhotovitel' pre zadatim prac na stavenisku predloZi indpektoratu prace
oznamenie v zmysle prilohy citovaného zikona.

5.4, Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjekiu, pokial
tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchéidzajiceho pisomneho siladu
obstaravatel, tento sihlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti
za vietky prace a ¢innosti podzhotovitel'a.

5.5. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realiziciu predmetu obstardvania je
zhotovitel’ na poziadanic obstarivatela povinny vykonat' za podmienky dohody
o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluyny termin a cenu, dodatkom k zmluve
o dielo.

5.6. Zhotovitel zabezpedi pocas celej vystavby diela priestorovo regulovany bezpeény
pristup, vstupy a viazdy ku vietkym objektom, ktoré sii dotknuté realizaciou stavby.
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Cl. VI. Spinenie diela

6.1. Preberanie prac a diela bude vykondvané v silade s poziadavkami vieobecnych
technickych podmienok vydanych MVVP SR a ZSPS.

6.2. Doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkoch pouZitych na stavbe v zmysle
zak. ¢, 90/1998 Z.z. /zdkon o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorsich predpisov

noviel predklada aj priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby.

6.3. Doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle Zdkona ¢.
90/1998 Z.z. /zdkona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorSich predpisov a noviel predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby.

6.4. Doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom pre realizacii stavby
v stlade so Zakonom &, 223/2001 Z.z, [Zikon o odpadoch/.

6.5. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi rokovat' v technickych veciach.

6.6. Osoba opravnend odovzdat’ dielo za zhotovitel'a: Branislav Richtirik, konatel' firmy

6.7. Osoba opravnena prevziat' dielo za objednavatela:

Pripadni reklaméciu vady pinenia predmetu zmluvy je objednévatel’ povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme.

6.8. Zhotovitel' je povinny pripravit’ a doloZit’ pri odovzdavajicom konani nevyhnutné doklady
o uskutoénenych skiaskach odbornych prehliadkach.

6.9. Dielo je dokondené len viedy, ak sa preukaie Gspednost’ vykonanych skisok a prehliadok.

6.10. Zhotovitel je povinny odstrinit’ reklamovani vadu do 5 dni od dia dorugenia
oprivnenej reklamicie.

6.11. Nebezpeéenstvo Skody pri omedkani objednavatel'a s prevzatim diela sa bude riadit’
podla § 372 Obchodného zakonnika,

6.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach.

6.13. Zhotovitel' pisomne oznami objednavatel'ovi 3 dni vopred, Ze dielo, alebo jeho
dohodnuta éast’ bude pripravend k odovzdaniu a prevzatiu.

6.14. Objednavatel zaéne preberacie konanie do 5 dni od oznamenia terminu, Ze dielo,
resp. jeho dohodnuta Cast’ je pripravena k odovzdaniu,

6.15. Doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouzitych na stavbe v zmysle Zak. .
90/1998 Z. z. /zakon so stavebnych vyrobkoch/ zhotovitel' predklada priebeine pred ich
zabudovanim do stavby.

6.16. Dodavatel a zhotovitel' sa dohodli, Ze okrem tych sporov, pri ktoryeh to ziken ¢, 2044/2002
Z.z. Zikon o rozhodcovskom konani (d'alej len ZRK) vyslovne vylucuje, predloZia vietky
spory. ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknt v siivislosti s touto zmluvou stalemu
rozhodcovskému siidu Arbitraz zriadenému pri Arbitraz. S.r.o., 1CO 46 665 145, so sidlom
Jilemnickeho 30, 036 01 Martin (d'alej len ,,Rozhodcovsky siud™), ktory bude v pisomnom
konani pred jednym rozhodcom vymenovanych Rozhodcovskom siidom konat’ podla
slovenského pravneho poriadku, podla Rokovacieho poriadku a Statitu Rozhodeovského
sidu, Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto sidu, pritom jeho rozhodnutie bude pre
zmluvné strany zavizné.

CL VIL Nihrada Skody

7.1, Nahrada $kody sa bude riadit’ podla § 373 — 386 Obchodného zikonnika.
7.2. Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi pri realizacii diela.

Cl VIIL Ostatné dojednania

8.1. Vietky zmeny a doplnky oproti zmluve budi dojednané formou pisomnych dodatkov
a zmluvné strany sa zaviizuju k nim vyjadrit' v lehote 14 dni od dorucenia.

8.2.V pripade, Ze objednévatel’ odstipi od zmluvy, alebo od Casti pric bez podstatneho poruenia
zéviizku zo strany zhotovitel'a, uhradi zhotoviteTovi pomerni ¢ast’ za vykonané price, vietok
material dodany na stavbu, prip. poplatky zo storna a naklady vynaloZené na pripravu stavby,

8.3.Na tito zmluvu sa vzt'ahuji ustanovenia Obchodného zikonnika a sivisiacich pravnych
predpisoy.

8.4. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim
preéitali, ze bola uzatvorend po vzdjomnom prerokovani na ziklade ich slobodnej
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vble, uréite, vazne a zrozumitel'ne, nie viak v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany potvrdzuj autentitnost’ tejto zmluvy svojimi podpismi.
8.5. Spory, ktoré by mohli vzniknit’ pri plneni zmluynych povinnosti, budd zmluvnymi
stranami rieSené dohodou. Pokial’ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie
sporu je prisluiny obchodny sid.
8.6. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
8.7. Tato zmluva je vyhotovena v 3-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2
vyvhotovenia a zhotovitel' | vyhotovenie.

Vo Fatkove diia: /o, o 9. V Ruzomberku dia: A Oé. Zof¥

RILINE, s.ro.

¥ -
ObecA'adkov LINE, s.r.o.
Branislay Richtarik — kopfitel firmy



