

ZMLUVA O DIELO

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: **František Gabaj**
013 15 Fačkov č. 206
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Rajec
č. účtu:
IČO: 45 398 259, DIČ: 10 71 614 071

Objednávateľ: **Obec Fačkov**
zastúpená Ing. Miroslavom Mikulom, starostom obce
Fačkov č. 69, pošta 013 15 Rajecká Lesná
IČO : 00321265, DIČ: 20 20 637 047
Bankové spojenie: VÚB, a.s., expozitúra Rajec, č. ú. 25424432/0200

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - Drevený prístrešok (altánok) v areáli ZŠ - dodávky prác a materiálu na výstavbu dreveného prístrešku (altánku) s rozmermi 6,0 x 4,0 m na parc. CKN č. 961/1 k. ú. Fačkov podľa oznámenia Obce Čičmany č. 15/2013/Du zo dňa 01. 03. 2013.

2.2 Predmetom zmluvy je dodávky prác a materiálu na výstavbu dreveného prístrešku (altánku) s rozmermi 6,0 x 4,0 m podľa projektu Ing. Milana Bohdala, autorizovaného stavebného inžiniera z 04/2013 s upresnením použitých materiálov a technológií:

- 2.2.1 základové betónové tvárnice vystužené hrebenkovou oceľou – 10 mm – zvisle, 6 mm – vodorovne
- 2.2.2 podkladový betón vystužený sieťovinou 15 x 15 cm
- 2.2.3 drevená konštrukcia ukotvená na pätkách, priemer 20 mm, impregnácia a náter dreva
- 2.2.4 krytina – poplastovaný plech, imitácia škridle, hrúbka 0,5 mm
- 2.2.5 žľaby a zvody – lakoplast, zvody priemer 100 mm.

2.3 Predmetom zmluvy sú aj zmeny dodávok prác a materiálu, ktoré po dohode zmluvných strán nie sú v súlade s projektom Ing. Milana Bohdala a majú vplyv na konečnú cenu diela:

- 2.3.1 betónová dlažba - 24 m², hrúbka 3 cm, rozmery 30 x 30 cm, položená do mrazuvzdorného lepidla. Zmena hrúbky a rozmeru z dôvodu obmedzeného sortimentu (- 24,- Euro)
- 2.3.2 bez paropriepustnej fólie – z technologických dôvodov, výrobca krytiny neodporúča (- 30,- Euro)
- 2.3.3 frézovanie hrán všetkých drevených konštrukčných častí, estetický a bezpečnostná dôvod - minimalizovanie ostrých hrán (+ 20,- Euro)
- 2.3.4 dvojité obloženie štítov, estetický dôvod – zadná strana perodrážky (+ 30,- Euro)
- 2.3.5 zosilnená konštrukcia zábradlia, chyba projektu – chýbala vo výpise reziva (+ 70,- Euro)
- 2.3.6 prehĺbenie základových pásov betónu z 0,80 m na 1,0 m a spevnenie platne, z dôvodu nestabilného podlažia - navážka mäkkej hliny (+ 130,- Euro).

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa a objednávateľa

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou. V prípade, že na výkon diela použije iné osoby, zodpovedá za ich konanie tak, ako keby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom diela sú predmetom jeho podnikania a tiež, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa článku 2 zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác dodržiavať technické normy SR a všeobecne záväzné predpisy, najmä bezpečnostné predpisy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá mu bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia zmluvy a ohrozuje dodržanie dojednaného termínu ukončenia diela.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie a súčinnosť, dokončené dielo (práce) prevezme a zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu. Predmetom odovzdania a prevzatia diela bude celé dielo naraz. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez väd a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok: 27. 05. 2013

Ukončenie: 14. 06. 2013

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov k realizácii prác, odovzdaní potrebných doplňujúcich údajov a podkladov o stavbe, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických väd.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena predmetu diela: 6.396,- Euro

Slovom: Šesťtisícristodevät'desiatšesť Euro.

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiadava zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 2 a 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky, dňom ich odstránenia.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

- 7.3** Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4** Výhrady orgánov štátnej správy a organizácii poverených výkonom štátnej správy v projekte pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1** Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2** Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 4.1 zmluvy.
- 8.3** Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

- 9.1** Táto zmluva sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Obe strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami v nej uvedenými.
- 9.2** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 1) Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a ods. 1) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.3** Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
- 9.4** Zmluva je vypracovaná v 2 exemplároch, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Vo Fačkove dňa 14. 05. 2013

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ